




NICE (ALPES-MARITIMES)

OBSERVATOIRE DE LA COTE D'AZUR

Monument historique classé

GRAND EQUATORIAL

RESTAURATION DE LA STATUE D'APOLLON



DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES D.P.G.F.

MADÉLÉNAT 
ARCHITECTURE

58, rue Monsieur le Prince
75 006 Paris

32, Rue de l'Hôtel des Postes
06 000 Nice

Novembre 2021

Alpes-Maritimes
Nice
Observatoire de la Côte d'Azur
Restauration de la statue d'Apollon du grand équatorial

DÉCOMPOSITION DU PRIX GÉNÉRAL ET FORFAITAIRE

N°	Réf CCTP	Designation	U	Quantité MOE	Quantité entreprise	P.U. H.T.	TOTAL H.T.
TRANCHE FERME : RESTAURATION DE LA STATUE D'APOLLON							
1	I.6	Panneau de chantier	forfait	1			0,00
2	II.3 et II.4	Installation d'un échafaudage pour dépose et démontage, compris filets, protections des existants et mise en sécurité	forfait	1			0,00
3	II.5	Démontage et dépose, compris location de matériel (grue, nacelle, palan...)	forfait	1			0,00
4	II.7	Transport en atelier aller-retour	forfait	1			0,00
5	II.8	Prélèvements et analyse en laboratoire des traces d'apprêts et de dorure	forfait	1			0,00
6	II.9	En atelier, démontage des assemblages pour désolidariser l'armature des plaques de cuivre	forfait	1			0,00
7	II.10	En atelier, traitement des armatures internes (micro-abrasion et passivation, peinture anti-corrosion et feuille de téflon aux interfaces armatures-peaux de cuivre) et remplacement des armatures corrodées	forfait	1			0,00
8	II.11	En atelier, nettoyage des peaux de cuivre par micro-abrasion	forfait	1			0,00
9	II.12	En atelier, restauration des peaux de cuivre (redressage, martelage, traitement des fissures, traitement des assemblages défectueux)	forfait	1			0,00
10	II.13	En atelier, patine à la cire mirco-cristalline de couleur brune et lustrage éventuel	forfait	1			0,00
11	II.14	Installation d'un échafaudage pour repose et remontage, compris filets, protections des existants et mise en sécurité	forfait	1			0,00
12	II.15	Pose d'un couvre-joint entre le parement pierre et les ailes de la statue	forfait	1			0,00
13	II.16	Nettoyage des coulures d'oxydes sur la pierre du linteau de la porte d'entrée du grand équatorial	forfait	1			0,00
TRANCHE OPTIONNELLE 1 : FINITION DORÉE							
14	II.17	Préparation du support en vue d'une dorure	forfait	1			0,00
15	II.18	Prestation alternative 1 : dorure à la mixtion	forfait	1			0,00
16	II.19	Prestation alternative 2 : dorure par galvanisation	forfait	1			0,00

TOTAL TRANCHE FERME H.T.	0,00
TVA 20,00%	0,00
TOTAL TRANCHE FERME T.T.C.	0,00
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE H.T. Solution de base	0,00
TVA 20,00%	0,00
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE T.T.C.	0,00
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE H.T. PSE1	0,00
TVA 20,00%	0,00
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE T.T.C.	0,00
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE H.T. PSE2	0,00
TVA 20,00%	0,00
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE T.T.C.	0,00