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Article 1 : Prescriptions générales 

1.1.  Généralités 

1.1.1. Objet 

Le présent C.C.T.P. a pour objet le désamiantage et la réfection de la toiture du bâtiment 
Service Technique sur le plateau de Calern. 
Ce bâtiment se situe sur le plateau de Calern à l’adresse suivante : 
 

Observatoire de la Côte d’Azur 
2130 Route de l’observatoire – CAUSSOLS  

06460 SAINT VALLIER DE THIEY  
 

Ce bâtiment a été construit dans les années 1980. Les travaux concernent le remplacement 
de  la  toiture  constituée  de  panneaux  fibrociments  amiantés,  la  surface  concernée  est 
d’environ 515m². 
 
Le présent marché sera alloti de la façon suivante : 
 

 Lot n° 1 :   Désamiantage de la toiture 

 Lot n° 2 :   Réfection de la toiture  
 
1.1.2. Études Techniques 

Le dossier de consultation des entreprises comporte : 
 

 Un Document Unique de Marché Européen (DUME), 

 Un Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 

 Un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), 

 Une Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) par lot, 

 Annexes (diagnostic amiante …). 
 
Ce document ne devra pas être  considéré  comme  limitant  les ouvrages à prévoir, mais 
comme fixant la réalisation complète de l'ouvrage. 
 
Les  entreprises  demeureront  responsables  de  la  prévision  des moyens  nécessaires  à  la 
réalisation technique des opérations dans les délais impartis. 
 
La responsabilité des entreprises subsiste entièrement, tant en ce qui concerne la solidité 
des ouvrages, les oublis, les vices ou malfaçons, que les accidents qui pourraient résulter 
de l'exécution de ses ouvrages. 
 
Les prix et quantités qui seront portés dans le cadre de décomposition du prix global et 
forfaitaire  de  l'entreprise  s'entendent  compte  tenu de  toutes  sujétions  et  prescriptions 
découlant du présent C.C.T.P., normes D.T.U., règles de l'Art, pour un complet achèvement 
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des ouvrages, ainsi que les travaux qui ne seraient pas mentionnés dans l'une des pièces 
indiquées ci‐dessus ou qui seraient omis, mais découleraient de l'intervention logique du 
corps d'état. 
 
Les  entreprises  devront  réaliser  sur  place  un  relevé  des  installations  existantes  afin  de 
prendre en considération dans leurs études toute modification qui n’aurait pas été portée 
sur les documents fournis. 
 
Tous  les métrés  donnés  dans  les  documents,  sont  des  estimatifs,  il  convient  à  chaque 
entreprise de les vérifier afin de s’assurer de leur exactitude. 
 
Les  études  d'exécution  de  l'installation  et  les  notes  de  calculs  sont  à  la  charge  des 
entreprises. 

1.2. Normes et règlementation  

1.2.1  Préambule aux opérations de désamiantage  
 
Dans le cadre de ce marché, il sera fait application de l'arrêté du 08 avril 2013, relatif aux 
règles  techniques  que  doivent  respecter  les  entreprises  effectuant  des  activités  de 
confinement et de retrait des matériaux contenant de l'amiante.  
 
Il  est  rappelé  à  l'entreprise  qu'elle  se  doit  de  respecter  la  réglementation  en  vigueur 
concernant  le  suivi médical des employés  réalisant des  travaux  relatifs à des matériaux 
contenant de l'amiante, ainsi que le Code du Travail.  
 
Au terme de l'ensemble de la réglementation, et notamment de l'Article 4 bis du décret n° 
92‐634 du 6 Juillet 1992 rappelé par le décret n°96‐98 du 7 Février 1996, un plan de retrait 
doit être établi et transmis, par l'entreprise, à l'inspection du travail ainsi qu'aux services 
de prévention de la CRAM, après avis du CHSCT de l'entreprise.  
 
Ce plan de retrait des matériaux contenant de l'amiante devra préciser sans ambiguïté les 
précautions et les modes opératoires avant, pendant et après l'intervention selon le décret 
du 6 Juillet 1992.  
 
Cette  démarche  aboutira  à  l'obtention  des  autorisations  administratives  nécessaires 
auprès des autorités compétentes dans un délai de 1 mois à compter de la transmission du 
document.  
 
Le  titulaire  fera  diligence  auprès  des  administrations  afin  d'assurer  le  démarrage  des 
travaux dans le respect des délais impartis.  
 
Le titulaire estimera le niveau de dégradation de la couverture en fibrociment.  
 
 
 
 



 
Observatoire de la Côte d’Azur – Direction Technique 

CS 34229 – 06304 NICE CEDEX 4 – Tél. : 04 92 00 39 84 

« Désamiantage et réfection de la toiture du bâtiment Service Technique du plateau de Calern » 
C.C.T.P. – Mars 2019     
    Page 5/18 

 

1.2.2  Textes et normes 
 

 Code du travail, 

 Code de la santé publique 

 Réglementation amiante 
o Norme NF‐X et NF‐EN en vigueur 
o Norme NFX 43‐050 : détermination de la concentration en fibres d'amiante par 

microscopie électronique à transmission analytique 
o Norme  NFX  43‐269  :  prescriptions  concernant  le  contrôle  technique  de 

l'atmosphère  inhalée  par  un  travailleur  exposé  à  l'action  des  poussières 
d'amiante 

 Directive européenne n° 83/477/CEE du 19 mars 1983 concernant  la protection des 
travailleurs contre les risques de l'exposition à l'amiante, modifiée par la directive n° 
91/382/CEE du 25 juin 1991 

 Décret  n°  88‐466 du 28  août  1988  relatif  à  l'étiquetage des  produits  contenant  de 
l’amiante 

 Circulaire du 27 janvier 1993 relative au plan de retrait d'amiante 

 Décret n° 94‐614 du 26  juillet 1994 modifiant  les dispositions relatives aux produits 
contenant de l'amiante (décret du 20.03.78) 

 Décret  n°  96‐98 du  7  février  1996  relatif  à  la  protection des  travailleurs  contre  les 
risques  liés à  l'inhalation de poussières d'amiante, modifié par  le n° 96‐1132 du 24 
décembre 1997 et par le décret n° 97‐1219 du 26 décembre 1997 

 Arrêté du 4 avril 1996 

 Arrêté du 26 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 14 mai 1996 

 Loi n° 96‐452 du 28 mai 1996 article 39 

 Loi n° 96‐452 du 28 mai 1996 

 Arrêté du 6 décembre 1996 

 Décret n° 96‐1132 du 24 décembre 1996 modifiant le décret du 7 février 1996 

 Circulaire  du  9  janvier  1997  (environnement)  relative  à  l'élimination  des  déchets 
d'amiante 

 Arrêté du 14 mai 1996 modifié par l'arrêté du 26 décembre 1997 

 Décret n° 97‐1219 du 26 décembre 1997 modifiant le décret n° 96‐98 du 7 février 1996 
modifié 

 Circulaire DRT 98/10 du 5 novembre 1998 (emploi) relative aux modalités d’application 
des  dispositions  relatives  à  la  protection  des  travailleurs  contre  les  risques  liés  à 
l'amiante 

 Décret  n°  2001‐840  du  13  Septembre  2001  modifiant  le  décret  n°  96‐97  du  7 
Février1996 

 Circulaire DGS/VS3/DGUHC/QC1/DPPR/BGTD n° 98‐58 du 25 septembre 1998 

 Décret prévention n° 2003‐462 du 21/05/2003 Code de la Santé Publique 

 Décret n° 2006‐761 du 30/06/2006 relatif à la protection des travailleurs 

 Arrêté du 22 février 2007 relatif au retrait d’amiante non friable à risques particuliers. 

 Décret  du  3  juin  2011  relatif  à  la  protection  de  la  population  contre  les  risques 
sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis 

 Arrêté  du  19  août  2011  relatif  aux  modalités  de  réalisation  des  mesures 
d’empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis 
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 Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la 
prévention des risques liés à l'amiante 

 Décret N°2012‐639 du 4 mai 2012 relatif aux risques amiante d’exposition à l’amiante 

 Arrête du 14 août 2012 relatif aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite 
d’exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des 
organismes procédant à ces mesurages. 

 Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation 
des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport 
de repérage. 

 Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation 
des  matériaux  et  produits  de  la  liste  B  contenant  de  l'amiante  et  du  risque  de 
dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage. 

 Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au 
contenu de la fiche récapitulative du dossier technique amiante. 

 Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements 
de  protection  individuelle  (EPI)  utilisés  lors  d'opérations  comportant  un  risque 
d'exposition à l'amiante. 

 Arrêté du 8 avril 2013 (applicable au 01/07/2013) relatif aux règles techniques, aux 
mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par 
les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante 

 Circulaire  du  15 mai  2013  sur  la  gestion  des  travaux  sur  des  enrobés  amiantés  ou 
pouvant contenir de l'amiante 

 Décret du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante (le délai de mise en 
conformité avec l'obligation de certification et d'accréditation est reporté au 1er juillet 
2014). 

 Les  Cahiers  des  Charges  et  Avis  Techniques  de  mise  en œuvre  des  fabricants  des 
matériaux utilisés 

 Loi n° 75.633 du 15 Juillet 1975 modifiée, relative à l’élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux 

 Loi n° 76‐663 du 19 Juillet 1976 modifiée,  relative aux  installations classées pour  la 
protection de l’environnement 

 Décret n° 77‐974 du 19 août 1977 relatif à l'élimination des déchets 

 Loi  n°  92.646 du 13  Juillet  1992 modifiée,  relative  à  l’élimination des déchets  ainsi 
qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement 

 Loi  n°  95.101  du  2  Février  1995  relative  au  renforcement  de  la  protection  de 
l’environnement. 

 Le Décret n° 65‐48 du 8 Janvier 1965 complété et modifié, pour  la mise en place et 
l'utilisation des échafaudages. 
 

Les ouvrages devront être conformes aux règles générales de construction détaillées dans 
les décrets et arrêtés ci‐dessous. Cette liste n’étant pas exhaustive. 

 

 Code du Travail titre IV, 

 Loi 75/663 du 15 juillet 1975 modifié par la loi N°92 ‐6646 du 13 juillet 1992, 

 Arrêté du 4 janvier 1985, 

 Décret N°94‐609 du 13 juillet 1994 (annexe3), 
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 Circulaire 15 février 2000 (planification de la gestion des déchets), 

 DTU 40 Couverture et toiture 

 DTU 43 Etanchéité des toitures 

 DTU 24.1 Conception et de mise en œuvre des conduits de fumée. 

 DTU  32 Charpente en acier, construction métallique 

 Arrêté du 22/10/1969 (conduit de fumée)  

 Arrêté du 31/05/2005 et circulaire du 24/06/2008 (Loi sur l'air et obligation d'un 
conduit de fumée)  

 Décret du 27/11/2008 et arrêté du 23/02/2009 (prévention des intoxications au 
CO)  

 Arrêté du 2/08/1977 (installations de gaz)  

 Arrêté du 23/6/1978 (installations fixes de chauffage et d'eau chaude sanitaire) 

 Les fascicules applicables aux marchés de travaux en particulier les fascicules 23‐
24‐26‐27‐31‐32 (Ces fascicules bien que non joints au présent CCTP sont réputés 
connus  des  entreprises),  les  DTU,  les  NF  DTU,  les  cahiers  de  prescriptions 
technique, les règles de calcul en vigueur. 

 
Les entrepreneurs adjudicataires sont donc tenus de respecter toutes les prescriptions de 
ces  documents,  ainsi  que  toutes  stipulations  des  lois,  décrets,  applicables  aux  travaux 
décrits  ci‐après  et  ne  pourront  prétendre  à  aucune  indemnité  ou  plus‐value  pour  les 
travaux de réfection, montage et démontage, résultant de la mise en conformité de ses 
ouvrages avec les textes de normes et règlements en vigueur. 
 
1.2.3. Conformité aux normes 

Dans  l’éventualité  où  de  nouvelles  réglementations  ou  modifications  de  normes 
interviendraient  en  cours  d’opération,  l’entreprise  est  tenue  d’informer  le  Maître 
d'Ouvrage  des  incidences  de  ces  textes  sur  le  projet  en  cours,  et  de  proposer  toute 
modification du projet qu’impliquerait leur prise en compte. 
     
1.2.4. Règles pour la protection des travailleurs 

Pour  le  lot  1,  l’entreprise  adjudicataire  devra  présenter  obligatoirement  les  titres 
d'habilitation des employés prévus pour réaliser ces travaux conformément au décret du 4 
mai de 2012. 
 

 Certification 1513 amiante friable,  

 Certification 1512 amiante non friable,  

 Certification COFRAC, 

 Attestation  de  formation  à  la  sécurité  spécifique  amiante  mentionnant  leur 
qualification en désamiantage suivant le décret du 23 février 2012. 

 
L’entreprise  adjudicataire  fournira  une  liste  exhaustive  du  personnel  intervenant  sur  le 
chantier, toute personne non mentionnée dans cette liste sera exclue de ce chantier.   
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Pour le lot 2, l’entreprise adjudicataire devra présenter sur demande du maître d’ouvrage 
les titres d'habilitations des employés prévus pour réaliser ces travaux (CACES, Habilitations 
diverses…) 
 
1.2.5. Interprétation des textes 

En  cas  de  contradiction  entre  les  textes  mentionnés  ci‐dessus,  entre  ces  textes  et  les 
prescriptions,  descriptifs  et  plans  fournis  dans  le  cadre  de  la  consultation,  le  Maître 
d'Ouvrage aura toute la liberté d'interpréter ces textes dans le sens le plus favorable au 
Maître d'Ouvrage sans que l'entrepreneur puisse prétendre à aucune indemnité ou plus‐
value de ce fait. 
 
1.2.6. Installation de chantier   

L’entreprise adjudicataire du  lot 1 mettra en place une  installation de chantier pendant 
toute la durée de l’intervention. Le périmètre sera entouré par des barrières type « Heras ». 
Un affichage règlementaire sera apposé. 
 
Deux zones seront définies de façon distincte : 

 Une zone vie (réfectoire et vestiaire), 

 Une zone de désamiantage compartimentée conformément à la règlementation 
en vigueur. 
 

A l’issue des travaux, la zone sera démontée, nettoyée de tous déchets.  
 

L’entreprise adjudicataire du lot 2 organisera sa zone de chantier à l’issue du repli des zones 
de chantier du lot 1. 
 
1.2.7. Plan de retrait  

L’entreprise sera en charge de  la  rédaction du plan de retrait amiante un mois avant  le 
début des travaux. Ce plan de retrait devra comporter les obligations suivantes : 

 Information  des  travailleurs  qui  interviennent  sur  le  chantier  par  rapport  aux 
protections  individuelles  et  collectives  à mettre  en  place  par  l’entreprise  pour 
éviter les risques d’inhalation de l’amiante. 

 Mise  en  place  d’un  dispositif  de  sécurité  pour  éviter  la  propagation  des  fibres 
d’amiante en dehors du chantier. 

 Réduction  ou  suppression  de  la  dispersion  et  de  l’émission  des  poussières 
d’amiante  pendant  les  différents  travaux  de  repérage,  de  retrait  et  de 
confinement.  

 Garantir le parfait achèvement des travaux et l’absence totale des fibres d’amiante 
dans l’air après les travaux. 

Conformément au code du  travail,  l’entreprise sera en charge de  la  transmission du dit 
document à :  
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 L’OPPBTP  (Organisme Professionnel  de  Prévention du Bâtiment  et  des  Travaux 
Publics), 

 La CRAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie), 
 L’Inspection du travail. 

Aucun travail ne pourra débuter sans validation du plan de retrait. 

Article 2 : Description des travaux  

2.1  Définition sommaire de l’opération 

2.1.1 Description des Opérations à réaliser  

Ce bâtiment service technique a été construit dans les années 1980. Les travaux consistent 
à : 
 

 La  logistique  nécessaire  à  l’exécution  des  travaux  (échafaudage,  barrière,  EPI 
spécifique…), 

 La dépose des plaques en fibrociment amiantés, 

 La dépose des plaques transparentes Polyester, 

 La dépose et repose de deux ouvertures type VELUX, 

 Le contrôle de la toiture métallique, 

 La réfection de la toiture en bac acier type panneaux sandwich ou équivalent, 

 La pose de lanterneaux sur la toiture sud, 

 Le remplacement des gouttières, 

 La mise en place de pare neige, 

 La mise en place de platines d’ancrage pour la sécurité toiture et les interventions 
ultérieures, 

 La mise aux normes si nécessaire du conduit de cheminée de la chaudières Gaz. 
   
2.1.2. LOT  1 : Désamiantage de la toiture   

L’entreprise adjudicataire procèdera à la dépose de la totalité de la toiture en fibrociment 
amianté, les éléments de rive (couvre joint, étanchéité, colle, vis, rive …) et conformément 
au plan de retrait et au Diagnostic amiante fourni par la maîtrise d’ouvrage. 
 
La toiture est constituée de plaques ondulées en fibrociment amiantées solidaires sur la 
toiture métallique par des crochets.  
L’entreprise adjudicatrice favorisera la dépose sans découpe, sans casse. Les plaques seront 
évacuées dans une benne dédiée aux matériaux amiantés et libellée en tant que telle. 
La totalité des déchets (plaque fibrociment, …etc.) sera évacuée dans une benne dédiée 
aux transports de ces matières dangereuses. Le transporteur sera habilité aux transports 
de déchets amiantés du lieu de dépose au lieu de stockage.  
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L’entreprise mettra en place un périmètre de sécurité avec des barrières type « HERAS » 
autour des zones à désamianter. Les barrières seront renforcées par des jambes de forces 
afin de résister au vent et exemptes de toile pouvant faire obstacle au vent. 
 
En raison des conditions climatiques changeantes en altitude (en particulier orage, pluie, 
vent fort, …) l’entreprise devra prévoir dans son offre les mesures adéquates de protection 
de type bâche lourde PE 250g/m² ou équivalent pour conserver l’étanchéité de la toiture 
pendant l’opération. Cette bâche devra être résistante aux intempéries et aux déchirures. 
Elle sera maintenue de façon solide à la structure métallique du dit bâtiment. 
 
Nota : Le maître d’ouvrage ne tolérera aucun dégât, aucune pénétration d’eau dans le 
Bâtiment, l’entreprise sera pleinement responsable de ces travaux.  Le maître d’ouvrage 
se  réserve  le droit  d’appliquer  les  pénalités prévues à  l’article  10 du CCAP.  En  cas de 
sinistre, le maître d’ouvrage dépêchera un huissier de justice pour le constat d’usage. Les 
frais d’huissier seront à la charge de l’entreprise. 
 
A  l’issue  des  travaux  de  désamiantage,  l’entreprise  procèdera  à  des  analyses  d’air  à 
l’intérieur du bâtiment atelier. Dans le cas d’analyses non conformes, l’entreprise prendra 
toutes les mesures nécessaires pour y remédier.  
 
En  option :  L’Observatoire  de  la  Côte  d’Azur  demandera  l’inertage  de  ces  déchets  par 
vitrification par une société spécialisé dans l’élimination de déchets amiantés. L’entreprise 
prendra à sa charge l’organisation de cette prestation.  
 
2.1.3. LOT  2 : Réfection toiture   

Les travaux consistent à : 
 

 Le contrôle de la toiture (nettoyage, vérification poutre …). L’entreprise prévoira 
un traitement anti rouille ou des reprises de peinture éventuelles.  

 La  réfection  de  la  toiture  se  fera  du  type  bac  acier  avec  panneau  sandwich  y 
compris toutes sujétions, 

 La mise aux normes du conduit de fumée de la chaudière à gaz compris interface,  
 L’étanchéité avec les extensions, mise en place de solins,  
 La  fourniture  et  pose  de  chapeau  de  toit  en  vue  d’un  réseau  aéraulique 

d’évacuation des émanations des huiles de coupe (machines‐outils), 
 La fourniture et pose de lanterneaux, 
 La fourniture et pose de nouvelles gouttières, 
 La fourniture et pose de pares neige, 
 La fourniture et pose de platines d’ancrage. 

 
La protection type Bâche lourde mise en place par le lot 1 restera en place afin de maintenir 
une protection contre les intempéries. Le lot 2 sera responsable de l’étanchéité et prendra 
toutes mesures adéquates pour maintenir cette protection y compris le remplacement de 
la bâche lourde si nécessaire.  
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L’entreprise, suite au désamiantage, procèdera à un état des lieux de la toiture et avertira 
la maîtrise d’ouvrage en cas de défaut majeur. Les modifications afin de recevoir la nouvelle 
toiture sont à la charge de l’entreprise.  

 
La revêtement toiture sera de type « Monolaine T » de chez Monopanel ou équivalent, la 
face  extérieure  sera  de  couleur  grise  RAL  7035  sauf  avis  contraire  de  l’Architecte  des 
Bâtiments de France (ABF). Les panneaux sandwich auront une épaisseur minimale de 80 
mm avec un classement de réaction au feu M0 (A2s1d0).  
 
Option :    l’entreprise  chiffrera  la  fourniture et pose de  lanterneaux afin d’apporter une 
source  de  lumière  naturelle  aux  différents  locaux  du  bâtiment  service  technique.  Les 
lanterneaux seront de type Tetrabac Therm Fix ou équivalent avec une trémie toiture de 
dimension 1200 mm x 2400 mm avec une épaisseur du polycarbonate minimale de 16 mm. 
Le nombre de lanterneaux sera limité à 6 exemplaires.  
 
Une attention particulière  sera portée à  la pose de  ces panneaux pour éviter  les ponts 
thermiques et respecter le sens de pose par rapport au vent. 
 
L’entreprise prévoira le cas échéant des reprises de peinture ou un traitement anti rouille 
sur les désordres qu’elle pourrait découvrir lors de son intervention. 
 
La  totalité  du  complexe  isolant  du  bâtiment  devra  répondre  au  minimum  aux 
recommandations de la RT 2012. 
 
L’entreprise  aura  à  sa  charge  toutes  les  reprises  d’étanchéité  (murs  hauts,  acrotères, 
cheminées, etc…). 
 
L’entreprise  fournira également  les bandes de  rives,  les  faitages doubles et  simples,  les 
couronnements d’acrotères, bande porte solin, solin, bardages, cavaliers, vis …  
 
Le montage se fera conformément au dossier technique d’installation de ces matériaux.  
 
L’entreprise se sera chargée de la mise aux normes du conduit de cheminée de la chaudière 
(Ajout d’un chapeau pare pluie en inox et en leurs bases de solin de toit en pente). 
 
La fourniture et pose de chapeaux de toit en vue de l’installation d’un réseau aéraulique 
d’évacuation des émanations des huiles de coupe (machines‐outils). L’implantation sera 
décidée en phase d’exécution par le maître d’ouvrage. 
 
La fourniture et pose de 4 platines d’ancrage reparties sur les faces nord et sud. Les platines 
seront de type Vectasafe pour bac acier ou équivalent. Les platines installées devront être 
conformes à la norme NF EN 795 classe A1.  
 
La  fourniture  et  pose  de  pare  neige  pour  toiture  bac  acier  sur  les  principaux  accès  du 
Bâtiment environ 20 ml. 
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L’entreprise déposera et  remplacera  les gouttières existantes par des gouttières en zinc 
demi ronde y compris descentes, collier, fixations renforcées en cas de chute de neige et 
planches de rives de finition. 

 
Dans sa prestation, l’entreprise aura à sa charge la protection de la toiture pendant la durée 
des travaux, et prendra en compte les spécificités du site de Calern en terme de conditions 
météorologiques, ainsi que les moyens de manutention.  
 
L’entreprise (Lot2) aura les mêmes prérogatives que le lot 1 en terme de protection de la 
toiture pendant son intervention comme cité dans l’article 2.1.2 du présent CCTP.  
 
Rappel Nota :  Le maître d’ouvrage ne tolérera aucun dégât, aucune pénétration d’eau 
dans  le Bâtiment,  l’entreprise sera pleinement responsable de ces  travaux.    Le maître 
d’ouvrage se réserve le droit d’appliquer les pénalités prévues à l’article 10 du CCAP. En 
cas  de  sinistre,  le maître  d’ouvrage  dépêchera  un  huissier  de  justice  pour  le  constat 
d’usage. Les frais d’huissier seront à la charge de l’entreprise. 
 
Elle devra également un repli de ces installations et un nettoyage complet des abords du 
bâtiment. 
 
2.1.4. Organisation du chantier et obligation de l’entrepreneur 

L'entrepreneur devra : 
 

 Faire  agréer  par  le  Maître  d'Ouvrage  les  dispositions  détaillées  qu'il  compte 
adopter pour  l'organisation de son chantier. Le Maître d'Ouvrage pourra exiger 
que  soient  modifiées  ou  complétées  les  dispositions  envisagées  si  celles‐ci 
paraissent insuffisantes ou si, à l'expérience, elles ne donnent pas satisfaction.  

 Assurer la protection de ses propres ouvrages et des ouvrages existants avant et 
après  la  mise  en  œuvre  jusqu'à  la  livraison  au  Maître  d'Ouvrage.  Cette 
responsabilité des ouvrages propres à l'entreprise engendre le nettoyage de ces 
derniers pour livraison au Maître d'Ouvrage. 

 Être  présent  ou  être  représenté  par  une  personne  habilitée  à  prendre  toutes 
décisions ou engagements aux rendez‐vous et réunions de chantier programmées 
par le maître d’ouvrage.  

 Remettre en temps opportun les plans et fiches techniques des matériels à mettre 
en œuvre. 

 Observer  sans  délai  les  remarques  ou  instructions  signalées  par  le  Maître 
d'Ouvrage.  

 Intervenir pour ses travaux sans gêner l'exploitation du site.  

 Assurer le rangement et la protection suffisante de tous les ouvrages susceptibles 
de subir des chocs ou des dégradations lors des manipulations. 

 Chaque entrepreneur fournira au début de sa prestation un planning détaillé de 
son intervention. 
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2.1.5. Gestion des déchets 

Les différents lots devront traiter l’évacuation de leurs déchets, le tri sera à leur charge. 
Tous les déchets feront l’objet d’un bordereau de suivi. Ce document sera fourni au maître 
d’ouvrage.  
Les déchets ne devront pas séjourner sur le site plus d’une semaine à l’issue des travaux. 
Les déchets devront être identifier par lots. 

Article 3 : Prescriptions techniques   

3.1.  Choix du matériel 

L’entreprise devra fournir pour chaque matériel ou matériau employé : 
 

 Les  fiches  techniques  constructeur  (résistance  thermique,  résistance  aux 
perforations, …), 

 Les procédés de montage et mise en œuvre, 

 Justifier leur emploi en altitude (1300 mètres) en prenant compte des conditions 
météorologiques. (Neige, orages, vent fort parfois violent, …)  

 
Les incidences des choix en terme de maintenance seront prises en compte dans l’intérêt 
du Maître d’Ouvrage. 
Les entrepreneurs devront donc, préalablement à l'exécution, soumettre à l'acceptation du 
Maître d'Ouvrage, un échantillon de chaque matériau utilisé dans l'installation à réaliser, 
avec les références s'y reportant (ou à défaut une documentation détaillée pour les gros 
matériels). 
 
Ces échantillons demeureront sur le chantier. 
 
Aucun changement dans la nature et la qualité des matériels agréés ne sera admis, sauf 
accord écrit du Maître d'Ouvrage. 

3.2.  Transport – Stockage – Conservation 

Pour tous ouvrages de son marché, l'entrepreneur doit : 
 

 Les transports à pied d'œuvre des matériels et des matériaux, 

 Les  manutentions  et  le  montage  des  matériaux,  y  compris  matériels  de 
manutention et de levage, 

 L’installation d’échafaudage, 

 Les stockages avec aménagement des zones affectées, y compris démontage et 
enlèvement  des  aménagements  de  zones  de  stockage  à  l'achèvement  de  ses 
travaux, 

 La conservation des matériaux avec précautions et protections contre l'humidité, 
les intempéries, l'incendie et le vol. 
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3.3.  Mise en œuvre 

3.3.1. Conditions d’établissement des installations 

Renseignements  de  base  :  l'entrepreneur  déclare  avoir  connaissance  de  tous  les 
renseignements utiles à son projet et en particulier : 
 

 La situation et la nature du bâtiment, 

 Le lieu d’intervention. 
 
L'entrepreneur  est  réputé  connaître,  pour  s'en  être  rendu  compte  personnellement,  la 
nature des lieux et la situation des travaux, ainsi que les risques qu'ils peuvent entraîner. 
 
L'entrepreneur  est  invité  à  se  rendre  compte  par  lui‐même  de  la  nature  des  travaux  à 
exécuter.  En  aucun  cas,  il  ne  pourra  arguer  de  l'imprécision  des  pièces  écrites  et  des 
schémas. 
 
Information du personnel : L'entrepreneur devra déléguer un représentant qualifié capable 
d'informer le personnel de l’observatoire sur les installations. 
 
Mise en œuvre : Les travaux devront être effectués sans aucune gêne de l’exploitation du 
site. Le Bâtiment sera inoccupé pendant la phase de désamiantage.  
 
L'entreprise du présent marché devra prévoir lors de ses interventions : 
 

 De  prévenir  les  responsables  de  l’observatoire  pour  obtenir  les  autorisations 
nécessaires pour la réalisation des travaux, 

 La ou les personnes à contacter seront indiquées à l'entreprise lors du 1er rendez‐
vous de chantier. 

 
3.3.2. Enlèvement du matériel 

Les entreprises du présent marché, en accord avec le personnel de l’observatoire, devront 
l'évacuation du matériel déposé. 
 
3.3.3. Nettoyage du chantier 

Chaque lot devra un nettoyage soigné à l’issue de son intervention. La libération de la zone 
traitée ne sera effective qu'après approbation du Maître d’ouvrage. 
 
3.3.4 Installation provisoire pour les besoins du chantier 

Toute installation ou suggestion pour les besoins du chantier devront être prévues dans le 
présent lot. 
 
Aucune  suggestion  prévisible  dans  l'exécution  des  travaux  ne  donnera  droit  à  une 
indemnité. 
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3.4.  Essais ‐ Vérifications 

En cours de travaux, chaque fois que cela sera nécessaire et à la fin des travaux, le Maître 
d'Ouvrage,  procédera  aux  opérations  de  contrôle  et  aux  vérifications  qualitatives  et 
quantitatives en présence de l'entrepreneur ou de son représentant. 
 
Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par l'entreprise. 
 
L'entrepreneur procédera, à ses frais, aux opérations de démontage et de remontage des 
appareils et des parties de l'installation qui sont indispensables aux travaux. 
 
D'une manière générale, tous les frais en personnel et en matériel dus à des suppressions, 
adjonctions ou modifications résultant d'erreurs, de retards ou d'omissions de la part de 
l'entrepreneur adjudicataire seront à sa charge. 

3.5. Réception des travaux 

A  la  réception  des  travaux,  un  nettoyage  complet  des  abords  du  bâtiment  Service 
Technique sera exigé par lot.  
 
Un Procès‐verbal de réception sera rédigé à l’issue des opérations de réception. 
La mise en route et les essais de l’installation devront être concluants. 
 
Pour chaque lot, un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) complet devra être fourni sous 
forme numérique (1 clé USB) et en 2 exemplaires papier. Il comprendra au minimum les 
éléments suivants : 
 

 Plans de recollement.   

 Notice et fiches techniques des matériels installés. 

 … 

3.6.  Entretien ‐ Garantie 

Chaque matériel  figurant  dans  l'installation  et  nécessitant  un  entretien ou une  révision 
périodique fera l'objet d'une notice détaillée comportant : 
 

 La description, 

 Les caractéristiques, 

 Le repérage, 

 La localisation, 

 La marque et référence (coordonnées des fabricants), 

 La nature des interventions et périodicité, 

 Les ingrédients nécessaires aux différentes interventions. 
 
La période légale de garantie est fixée à 2 ans. 
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L'entrepreneur donnera la procédure et le numéro d'appel pour ses interventions. 
 
Pendant l’année de parfait achèvement, l’entreprise doit assurer la reprise de défaut, de 
malfaçon …. 
 
La  garantie des matériels  éventuellement  remplacés pendant  la période de garantie de 
l'installation sera prolongée d'une nouvelle période légale. 

3.7. Assurance 

L’entreprise ou groupement d’entreprise disposera d’une assurance permettant d’assurer 
sa responsabilité civile en cas de sinistre ou toute autre incidence liée à ses travaux.  
L’attestation d’assurance fourni devra être en cours de validité au moment du démarrage 
du chantier. 

3.8.  Documents à fournir 

Avec  leur proposition,  les entreprises adjudicatrices devront  fournir  tous  les documents 
permettant de juger leur offre et en particulier : 
 

 Le devis estimatif et quantitatif, 

 Le mémoire technique, devra contenir, les informations suivantes : 
o Le matériel proposé, 
o Les personnes affectées à cette opération, 
o La méthodologie proposée (planning détaillé, mode opératoire…) 

 Si le matériel est différent de celui prescrit, fournir : 
o La documentation technique, 
o Les informations sur la distribution commerciale du produit, 
o Les références sur ce produit, 
o La mise en évidence de toutes les fonctionnalités différentes entre le produit 

prescrit et le produit proposé. 
 
En cours de travaux, l'entrepreneur sera tenu de remettre en exemplaires suffisants : 
 

 Les fiches techniques ou les caractéristiques des différents appareils, 

 Les schémas développés d’implantation et organigrammes de fonctionnement, si 
besoin. 

 
L'entrepreneur fera son affaire de la fourniture de tous les plans et dossiers pouvant être 
requis par les concessionnaires, les exploitants et les organismes de contrôle. 
 
L'entrepreneur est entièrement responsable des plans et cotes qu'il doit vérifier. 
 
L'approbation des plans et documents par le Maître d'Œuvre ne décharge en aucun cas la 
responsabilité de l'entrepreneur. 



 
Observatoire de la Côte d’Azur – Direction Technique 

CS 34229 – 06304 NICE CEDEX 4 – Tél. : 04 92 00 39 84 

« Désamiantage et réfection de la toiture du bâtiment Service Technique du plateau de Calern » 
C.C.T.P. – Mars 2019     
    Page 17/18 

 

Article 4 : Visite 

Les candidats auront  l'obligation de visiter  les  installations  sous peine de nullité de  leur 
offre.  
 
Les visites seront organisées par le responsable du service technique de l’Observatoire de 
la Côte d’Azur ou son représentant. 
Les  renseignements  techniques  joints  à  la  présente  consultation  n'ont  qu'une  valeur 
indicative. 
 
Pour ce faire, les candidats prendront directement contact avec : 
 
Monsieur Rodrigue TERROCHAIRE 
Par courriel : rodrigue.terrochaire@oca.eu 
Ou par téléphone : 04.92.00.39 84 ou + 33 6 26 18 10 37 pour une prise de rendez‐vous.  
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Annexe 1 :  extrait DTA 
 
 
 
 

 

 


