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Article 1 : Prescriptions générales 

1.1 Objet 

Le présent C.C.T.P. s'applique aux ouvrages relatifs au projet UniversCity. Ce bâtiment conçu dans le cadre du projet 
UniversCity  abritera  un  instrument  robotique  d'observation  des  petits  corps  du  système  solaire,  ainsi  qu’un 
démonstrateur de station de télémétrie laser. Le bâtiment sera composé d’un local pouvant servir de laboratoire focal 
abritant une zone technique, et en hauteur, une zone abritant une partie de l’instrumentation et le télescope sous un 
moyen de protection escamotable permettant l’accès à la portion du ciel observé.  
 
L’observatoire de la Côte d’Azur est situé dans un parc de 350 hectares au sein du parc naturel Pré Alpes d’Azur. Le site 
est classé et fait partie du classement Natura 2000.   
 
Ce projet présente trois lots distincts : 
 

 Lot 1 : Gros œuvre, VRD, clôture. 
 Lot 2 : Construction du laboratoire focal. 
 Lot 3 : Climatisation et alimentation panneaux solaires. 

 
Ce document ne devra pas être considéré  comme  limitant  les ouvrages à prévoir, mais  comme  fixant  la  réalisation 
complète de l'ouvrage. 
 
Les entreprises demeureront  responsables de  la prévision des moyens nécessaires à  la  réalisation  technique de ces 
opérations dans leurs lots précités et dans les délais impartis. 
 
La responsabilité des entreprises subsiste entièrement, tant en ce qui concerne la solidité des ouvrages, les oublis, les 
vices ou malfaçons, que les accidents qui pourraient résulter de l'exécution de leurs ouvrages. 
 
Les  prix  et  quantités  qui  seront  portés  dans  le  cadre  de  décomposition  du  prix  global  et  forfaitaire  de  l'entreprise 
s'entendent compte tenu de toutes sujétions et prescriptions découlant du présent C.C.T.P., normes D.T.U., règles de 
l'Art, pour un complet achèvement des ouvrages, ainsi que les travaux qui ne seraient pas mentionnés dans l'une des 
pièces indiquées ci‐dessus ou qui seraient omis, mais découleraient de l'intervention logique du corps d'état. 

1.2 Études Techniques 

Le dossier de consultation des entreprises comporte : 
 

 Le règlement de consultation RC, 
 Le CCAP, 
 Le présent CCTP, 
 Une Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) par lot, 
 Annexes (selon type de travaux à exécuter). 

 
Les  entreprises  titulaires  des différents  lots  devront  réaliser  sur  place un  relevé des  installations  existantes  afin de 
prendre en considération dans leur étude toute modification qui n’aurait pas été portée sur les documents ci‐dessus. 
 
Les  études d'exécution  et  planning  d’exécution  sont  à  la  charge des différents  lots  et  seront  présentées  au maitre 
d’ouvrage ou son représentant pour acceptation. 
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Article 2 : Descriptions des travaux   

Le projet est décrit comme une vue d’artiste en annexe 1 du présent CCTP. Il ne peut être considéré comme un 
document d’exécution. 
Les travaux sont repartis sur trois lots techniques  

2.1 Lot 1 : Gros œuvre, VRD, clôture  

Ce lot aura à sa charge la mise en œuvre et construction de fondation, d’ouvrages béton dont un pilier support de 
l’instrument et de la mise en place d’une clôture. 
 
2.1.1 Bâtiment UniversCity 

Les travaux consisteront à : 
 

 La production et la fourniture des études et calculs béton et du planning d’exécution, 

 La mise en place d’une zone de chantier réalisée à partir de barrières séparatives jointives de type HERAS de 
2 m de hauteur, 

 La réalisation de fondations (voir plan en annexe), 

 La réalisation d’un radier de 20 cm d’épaisseur 4.5 m x 4.5 m maxi 

 La réalisation d’un pilier ø 800 mm minimum (à définir en fonction des calculs béton), support d’instrument 
et de sa monture, d’une hauteur d’environ 3 mètres. Le poids total de la monture et de l’instrument est de 
850 Kg. Ce pilier sera isolé du radier. A l’intérieur, le pilier aura une ouverture verticale d’un diamètre (≥ ø 
300 mm) et en sa base une ouverture rectangulaire (300 mm x 600 mm). Cette ouverture aura pour but le 
passage de faisceau optique transmis par l’instrument par l’intermédiaire d’un miroir de renvoi. 

 La réalisation d’une dalle solidaire de ce pilier de 4 m². Cette dalle et le pilier ne feront qu’un ensemble isolé 
du  radier  et  du  reste de  la  structure  (annexe 1  et  2). Un  soin  particulier  sera  apporté  afin  de  limiter  les 
vibrations transmises au pilier et à la dalle isolée solidaire du pilier.  

 L’entreprise aura à sa charge le lissage de la dalle béton, y compris l’ensemble dalle/pilier isolé ou procédera 
à un ragréage hydrofuge. 

 La réalisation de deux VRD pour la pose de fourreaux, y compris leur remblaiement d’une longueur d’environ 
100 m et 40 m. 

o Deux TPC ø 100 mm rouge et deux TPC ø 50 mm vert (électricité, réseau et réserves) entre le bâtiment 
« La bergerie » abritant le TGBT et le bâtiment « UniversCity ». Longueur ± 100 mètres. 

o Deux TPC ø 63 mm rouge et deux TPC ø 50 mm vert (électricité, réseau et réserves) entre le bâtiment 
« UniversCity » et le bâtiment « I2T ». Longueur ± 40 mètres. 

 A chaque extrémité des VRD, l’entreprise fournira deux regards 60 x 60 cm avec tampon fonte, un devant le 
bâtiment « I2T », un devant le bâtiment « UniversCity ». 

 Deux fourreaux seront mis à disposition au pied du pilier venant du regard précédemment décrit. L’entreprise 
étudiera la possibilité d’intégrer dans le pilier 2 fourreaux ø 63 mm et deux ø 50 mm afin de permettre de 
passer les réseaux CFO et CFA. 

 
Nota :    les documents d’exécution seront validés par l’Observatoire de la Côte d’Azur, il pourra être fait appel, le cas 
échéant, à un contrôleur technique extérieur pour valider les pièces techniques fournies.   
 
2.1.2 Projet Coin Cube 

La réalisation d’un radier de 20 cm d’épaisseur de 1,5 m x 1,5 m.  
L’emplacement exact, proche du bâtiment « MEO » sera défini en phase travaux via des relevés IGN et GPS. 

 
2.1.3 Bâtiment Sémirot, Support béton pour groupe électrogène  

La  réalisation d’un  radier pour  l’installation ultérieure d’un groupe électrogène de 270 KVA. La dalle béton en 
treillis soudés aura une dimension de 4 mètres x 1,7 mètres et devra supporter une charge de 6 tonnes.  
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La dalle sera positionnée devant le bâtiment « Sémirot ». 
 
Les travaux consisteront à : 
 

 Tronçonner et évacuer l’enrobé existant, 

 Décaisser la zone créée pour la réalisation d’un béton de propreté 

 Créer un radier d’une hauteur minimum de 20 cm par rapport à l’enrobé existant. 
 

2.1.4 Clôture 

La pose de trois clôtures rigides grillagées 1.8 m x 2.5 m sur une longueur totale de 120 ml et comprenant trois 
portillons.  

 
Nota :   L’entreprise aura à sa charge l’évacuation des déchets avec les règles suivantes : 
 
 Les gravats des VRD seront conservés sur le site ou réutilisés si besoin.  
 Tous les autres déchets ou gravats pollués seront évacués en déchetterie. 

2.2 Lot 2 : Construction du laboratoire focal 

L’entreprise  sera  en  charge de  la  construction du bâtiment  en  cloison  type mono mur.  L’entreprise proposera une 
construction rigide, solide pouvant résister aux conditions du plateau de Calern : 
 

 Température ‐10° /+ 35° 
 Possibilité de neige +/‐ 0.5 m et de congères, 
 Vent dominant axé nord‐ouest pouvant aller en rafales à 160 km/h. 

 
Le bâtiment Univers City sera positionné sur le rail sud (rail axé Nord SUD) à une distance de 30 m du Bâtiment I2T. 
 
Les travaux consisteront à : 
 

 La construction d’un bâtiment de type mono mur Bois avec Bardage extérieur. Ce bâtiment sera construit sur 
le radier fourni par le Lot 1. Les cloisonnements et planchers seront mono mur bois du type KLH ou équivalent, 
un bardage RAL 7035 avec isolant de type Monopanel© ou équivalent sera apposé sur les faces extérieures 
des murs. Les dimensions définies dans l’annexe 1, sont données à titre indicatif. L’accès du bâtiment se fera 
en face sud par une porte métallique avec isolant tierce 90 x 30 équipé d’une barre anti panique de type 
« touch Bar », d’une crémone « pompier » et d’une béquille extérieure. Une fenêtre aluminium (RAL 7035) 
avec store occultant 100 % sera prévue dans la cloison Est (dimension à définir en phase d’exécution). Les 
murs Est et Sud seront équipés de points de  fixation pour recevoir des panneaux solaires  (façade sud) et 
l’unité extérieure de la climatisation (façade est). 

 La toiture supportera la coupole automatisée et devra avoir en ces extrémités une forme de pente ≥ 1.5 %.  

 L’entreprise sera en charge de l’étanchéité de la toiture permettant l’évacuation de la pluie ou de la fonte de 
la neige pouvant s’accumuler en Hiver. 

 L’entreprise fera au maître d’ouvrage la proposition d’un escalier (éventuellement rétractable), permettant 
l’accès  à  la  coupole  et  à  l’instrument.  Cet  escalier  devra  avoir  un  encombrement  réduit  dans  la  salle  de 
contrôle. La forme et l’emplacement sera déterminé avec l’entreprise retenue. 

 L'entreprise fournira une trappe étanche permettant d'isoler la salle de contrôle de la coupole. 

 Un soin très particulier sera apporté à l'isolation thermique entre la zone salle de contrôle et la zone coupole. 
La chaleur dégagée par la salle de contrôle ne devant pas se transmettre à la zone coupole 

 Une  Interface  cylindrique,  dont  la  structure  sera  identique  au  reste  du  bâtiment  (type  acrotère)  d’une 
épaisseur  ≥  200  mm  sera  installée  sur  la  toiture  du  bâtiment  pour  permettre  la  pose  d’une  coupole 
d’observation d’un poids de 1 tonne. La hauteur de cette interface sera à déterminer par la suite mais sera 
inférieure à 1000 mm 

 Un ensemble de 4 ouvertures avec grilles de ventilation extérieures sera prévue dans l'interface cylindrique 
afin de permettre une ventilation forcée de la zone coupole (ø 250 mm) 
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 L'entreprise proposera une solution (optionnelle) permettant de monter du matériel dans la zone coupole 
(800 mm x 800 mm), par exemple un monte‐charge (CMU 200 kg) de type débouchant au sol avec trappe 

2.3 Lot 3 : Fourniture d’une climatisation et de panneaux solaires  

 L’entreprise fournira une climatisation type split system d’une puissance mini de 4 KW type Daikin© gamme 
FTXP  ou  équivalent.  L’entreprise  favorisera  une  alimentation  en  fluide  frigorigène  R32  afin  de  diminuer 
l’impact sur l’environnement.  L’unité extérieure sera placée sur un des murs et sera posé sur un support type 
chaise. L’alimentation électrique se fera dans le tableau électrique sur le disjoncteur mis en attente.  

 L’entreprise fournira une installation de panneau solaire d’une puissance de 200W ainsi que des batteries de 
stockage.  

 
La position de l’unité extérieure et des panneaux sera définie avec l’entreprise durant la phase EXE. 

Article 3 : Textes et règlementation   

3.1 Organisation du chantier et obligation de l’entrepreneur 

L'entrepreneur devra : 
 
Faire agréer par le Maître d'Ouvrage les dispositions détaillées qu'il compte adopter pour l'organisation de son chantier. 
Le Maître d'Ouvrage pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions envisagées si celles‐ci paraissent 
insuffisantes ou si, à l'expérience, elles ne donnent pas satisfaction.  
 
Assurer  la protection de ses propres ouvrages et des ouvrages existants avant et après  la mise en œuvre  jusqu'à  la 
livraison au Maître d'Ouvrage. Cette responsabilité des ouvrages propres à l'entreprise engendre le nettoyage de ces 
derniers pour livraison au Maître d'Ouvrage. 
 
Être présent ou être représenté par une personne habilitée à prendre toutes décisions ou engagements aux rendez‐
vous de chantier.  
 
Remettre en temps opportun les plans, schémas et fiches techniques des matériels à mettre en œuvre. 
 
Observer sans délai les remarques ou instructions signalées par le Maître d'Ouvrage.  
 
Intervenir pour ses travaux sans gêner l'exploitation du site.  
 
Assurer  le  rangement  et  la  protection  suffisante  de  tous  les  ouvrages  susceptibles  de  subir  des  chocs  ou  des 
dégradations lors des manipulations. 
 
Compte tenu de la réglementation propre au site, en particulier Natura 2000 et le parc Pré Alpes d’Azur, l’entreprise 
devra limiter son impact sur l’environnement.   

3.2 Règlements et normes à appliquer 

Le  présent  descriptif  est  établi  en  accord  avec  les  normes  et  règlements  en  vigueur,  et  plus  particulièrement,  en 
conformité avec les spécifications des normes et documents ci‐après. 
 
L'entrepreneur adjudicataire du présent lot est donc tenu de respecter toutes les prescriptions de ces documents, ainsi 
que  toutes  stipulations  des  lois,  décrets,  applicables  aux  travaux  décrits  ci‐après  et  ne  pourra  prétendre  à  aucune 
indemnité ou plus‐value pour les travaux de réfection, montage et démontage, résultant de la mise en conformité de 
ses ouvrages avec les textes de normes et règlements en vigueur. 
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3.2.1 Normes et règlements 

Les ouvrages devront être conformes aux règles générales de construction détaillées dans les décrets et arrêtés ci‐
dessous. Cette liste n’étant pas exhaustive. 
  
 Code du Travail titre IV, 
 Loi 75/663 du 15 juillet 1975 modifié par la loi N°92 ‐6646 du 13 juillet 1992, 
 Arrêté du 4 janvier 1985, 
 Décret N°94‐609 du 13 juillet 1994 (annexe3), 
 Circulaire 15 février 2000 (planification de la gestion des déchets), 
 NF DTU 13.11 Fondation superficielle, 
 NF DTU 13.12 sur les règles de calcul, 
 NF DTU 13 .2 sur les travaux de fondation, 
 NF DTU 13.3 sur les dallages et leur conception (calcul et exécution),  
 NF DTU 21 Exécution des ouvrages en béton” vise à donner les conditions de mise en œuvre des ouvrages en 

béton et en béton armé, de granulats courants, 
 NF DTU 20.1 “Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs” traite de la réalisation des parois 

et murs de bâtiments en maçonneries de petits éléments, hors zone sismique, 
 NF DTU 31.2 Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois. Partie 1‐1, 
 Norme NF P 03‐001 relative aux Installations provisoires de chantier, 
 Norme NF U.S.E. CE et ISO 9001 / 9002 / 9003 relatives à la qualité des matériels utilisés, 
 La série des normes NF S 61‐930 à NF S 61‐940 pour celles qui sont applicables aux prestations du présent 

lot, 
 Normes NF HN 64‐130 et 64‐160, 
 Normes NF HN 64‐S‐41 et 64‐S‐43, 
 Décret du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs contre le courant électrique, 

 Publications U.T.E, AFNOR, 
 DTU en vigueur pour ce type d'installations diffusé par le CSTB, 
 Les  fascicules  applicables  aux  marchés  de  travaux  en  particulier  les  fascicules  23‐24‐26‐27‐31‐32  (Ces 

fascicules bien que non joints au présent CCTP sont réputés connus des entreprises), 
 ….. 

Dans  l’éventualité  où  de  nouvelles  règlementations  ou  modifications  de  normes  interviendraient  en  cours 
d’opération, l’entreprise est tenue d’informer le Maître d'Ouvrage des incidences de ces textes sur le projet en 
cours, et de proposer toute modification du projet qu’impliquerait leur prise en compte. 

     
3.2.2 Règles pour la protection des travailleurs 

L'entreprise devra présenter les titres d'habilitations des employés prévus pour réaliser ces travaux. (Caces…) 
 
3.2.3 Interprétation des textes 

En cas de contradiction entre les textes mentionnés ci‐dessus, entre ces textes et les prescriptions, descriptifs et 
plans fournis dans le cadre de la consultation, le Maître d'Ouvrage aura toute la liberté d'interpréter ces textes 
dans le sens le plus favorable au Maître d'Ouvrage sans que l'entrepreneur puisse prétendre à aucune indemnité 
ou plus‐value de ce fait. 

3.3 Choix du matériel 

Le matériel à mettre en œuvre devra être muni de la marque de conformité aux normes, si elle existe pour le matériel 
concerné. 
 
Les incidences des choix en termes de maintenance seront prises en compte dans l’intérêt du Maître d’ouvrage. 
 



Observatoire de la Côte d’Azur – Direction Technique 
CS 34229 – 06304 NICE CEDEX 4 – Tél. : 04 92 00 39 56 – Fax : 04 92 00 31 18 

C.C.T.P. Construction d’un bâtiment d’observation – Projet UniversCity 
Mars 2018     
    Page 8/12 

 

L'entrepreneur devra donc, préalablement à l'exécution, soumettre à l'acceptation du Maître d'Ouvrage, un échantillon 
de chaque appareil utilisé dans l'installation à réaliser, avec les références s'y reportant (ou à défaut une documentation 
détaillée pour les gros matériels). 
 
Ces échantillons demeureront sur le chantier. 
Aucun  changement  dans  la  nature  et  la  qualité  des  matériels  agréés  ne  sera  admis,  sauf  accord  écrit  du  Maître 
d'Ouvrage. 

3.4 Transport – Stockage – Conservation 

Pour tous ouvrages de son marché, l'entrepreneur doit : 
 

 Les transports à pied d'œuvre des matériels et des matériaux, 
 Les manutentions et le montage des matériaux, y compris matériels de manutention et de levage, 
 Les stockages avec aménagement des magasins des zones affectées, y compris démontage et enlèvement 

des aménagements de zones de stockage à l'achèvement de ses travaux, 
 La  conservation des matériaux avec précautions et protections  contre  l'humidité,  les  intempéries,  contre 

l'incendie et le vol. 

3.5 Mise en œuvre 

3.5.1 Conditions d’établissement des installations 

Renseignements de base : l'entrepreneur déclare avoir connaissance de tous les renseignements utiles à son 
projet. 

 
L'entrepreneur est réputé connaître, pour s'en être rendu compte personnellement, la nature des lieux et la 
situation des travaux, ainsi que les risques qu'ils peuvent entraîner. 
 
L'entrepreneur est invité à se rendre compte par lui‐même de la nature des travaux à exécuter. En aucun cas, 
il ne pourra arguer de l'imprécision des pièces écrites et des schémas. 
 
Information  du  personnel  :  L'entrepreneur  devra  déléguer  un  représentant  qualifié  capable  d'informer  le 
personnel de l’observatoire sur les installations. 
 
Mise en œuvre : Les travaux devront être effectués sans aucune gêne de l’exploitation du site.  
 
L'entreprise du présent marché devra prévoir lors de ses interventions : 
 
 De  prévenir  les  responsables  de  l’observatoire  pour  obtenir  les  autorisations  nécessaires  pour  la 

réalisation des travaux, 
 La ou les personnes à contacter seront indiquées à l'entreprise lors du 1er rendez‐vous de chantier. 

 
3.5.2 Enlèvement du matériel 

L'entrepreneur  du  présent  marché,  en  accord  avec  le  personnel  de  l’observatoire,  devra  l'évacuation  du 
matériel déposé. 
 

3.5.3 Nettoyage du chantier 

Le nettoyage du chantier  sera à  la charge des différents  lots,  les  zones de chantier  seront nettoyées après 
chaque intervention. Le site est classé parc régional et Natura 2000, tout manquement à la règlementation sera 
soumis à pénalité conformément à l’article 8.4 du CCAP. 
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3.5.4 Installation provisoire pour les besoins du chantier 

Toute installation ou suggestion pour les besoins du chantier devront être prévues dans le présent lot. 
 
Aucune suggestion prévisible dans l'exécution des travaux ne donnera droit à une indemnité. 

Article 4 : Réception des travaux   

4.1 Essais ‐ Vérifications 

En cours de travaux, chaque fois que cela sera nécessaire et à la fin des travaux, le Maître d'Ouvrage, procédera aux 
opérations  de  contrôle  et  aux  vérifications  qualitatives  et  quantitatives  en  présence  de  l'entrepreneur  ou  de  son 
représentant. 
 
Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par l'entreprise. 
 
L'entrepreneur procédera, à ses frais, aux opérations de démontage et de remontage des appareils et des parties de 
l'installation qui sont indispensables aux travaux. 
 
D'une manière générale, tous les frais en personnel et en matériel dus à des suppressions, adjonctions ou modifications 
résultant d'erreurs, de retards ou d'omissions de la part de l'entrepreneur adjudicataire sont à la charge du présent lot. 

4.2 Entretien ‐ Garantie 

Chaque matériel figurant dans  l'installation et nécessitant un entretien ou une révision périodique fera l'objet d'une 
notice détaillée comportant : 
 

 La description, 
 Les caractéristiques, 
 Le repérage, 
 La localisation, 
 La marque et référence (coordonnées des fabricants), 
 La nature des interventions et périodicité, 
 Les ingrédients nécessaires aux différentes interventions. 

 
La période légale de garantie fixée à 2 ans. 
 
La garantie des matériels éventuellement remplacés pendant  la période de garantie de  l'installation sera prolongée 
d'une nouvelle période légale. 

4.3 Documents à fournir 

Avec sa proposition, l'entrepreneur devra fournir tous les documents permettant de juger son offre et en particulier : 
 

 Le devis estimatif et quantitatif, 
 Le mémoire technique, devra fournir des informations sur : 

 
o Le programme d’exécution des ouvrages indiquant le contenu et la durée prévisionnelle des différentes 

phases du chantier s’inscrivant dans le délai global d’exécution. 
o La  méthodologie  particulière  d’intervention  proposée  par  l’entreprise  pour  les  travaux  à  réaliser  en 

fonction du site et du projet (note, plan croquis, interfaces avec les autres lots, etc.). 



Observatoire de la Côte d’Azur – Direction Technique 
CS 34229 – 06304 NICE CEDEX 4 – Tél. : 04 92 00 39 56 – Fax : 04 92 00 31 18 

C.C.T.P. Construction d’un bâtiment d’observation – Projet UniversCity 
Mars 2018     
    Page 10/12 

 

o Les dispositions prises par l’entreprise pour la réduction des nuisances de tous types, générées par les 
travaux. 

o Un  tableau  des matériels,  équipements  ou  produits  que  le  candidat  s’engage  à mettre  en œuvre  en 
réponse aux spécifications du CCTP concernant le lot. Ce tableau mentionnera pour chaque matériel : la 
marque, le type, le modèle. 

o Il sera accompagné des fiches techniques et, le cas échéant, des documents, notes de calcul préliminaires, 
plans et croquis préparatoires. 

 
En cours de travaux, l'entrepreneur sera tenu de remettre en exemplaires suffisants : 
 

 Les fiches techniques ou les caractéristiques des différents appareils, 
 Les schémas développés, d’implantation et organigrammes de fonctionnement. 

 
L'entrepreneur  fera  son  affaire  de  la  fourniture  de  tous  les  plans  et  dossiers  pouvant  être  requis  par  les 
concessionnaires, les exploitants et les organismes de contrôle. 
 
L'entrepreneur est entièrement responsable des plans et cotes qu'il doit vérifier. 
 
L'approbation  des  plans  et  documents  par  le  Maître  d'ouvrage  ne  décharge  en  aucun  cas  la  responsabilité  de 
l'entrepreneur. 

4.4 Réception des ouvrages 

A la réception des ouvrages, un nettoyage complet du site sera exigé (lot n°1).  
En fin de travaux, au plus tard dans le mois qui suivra la réception des travaux, les différents lots fourniront, un Dossier 
des Ouvrages Exécutés (DOE) complet devra être fournit sous forme numérique (1 clé USB) et en 3 exemplaires papier.  
Il comprendra au minimum les éléments suivants : 
 

 Plans de recollement, 

 Note de calcul 

 Schémas de principe, 

 Listes des matériels installés avec marque, type, numéro de série, fiche techniques… 

 Notice et fiches techniques des matériels installés, 

 Les plans et schémas seront sous forme de fichiers Autocad©. Les fichiers seront libellés selon un format que 
le Maître d'Ouvrage transmettra à l'entreprise, 

 Les notices d’entretien et de maintenance 

 Les plans seront imprimés sur un format A1  

Article 5 : Visite   

Les  candidats  auront  l'obligation  de  visiter  les  installations  sous  peine  de  nullité  de  leur  offre.  Les  visites  seront 
organisées par le responsable du service de la Direction Technique de l’Observatoire de la Côte d’Azur. 
Les renseignements techniques joints à la présente consultation n'ont qu'une valeur indicative. 
Pour ce faire, les candidats prendront directement contact avec : 
 
Monsieur Rodrigue TERROCHAIRE 
Par courriel : rodrigue.terrochaire@oca.eu 
Ou par téléphone : 04.92.00.39 84 pour une prise de rendez‐vous.  
 
Avant remise de sa proposition, l’entrepreneur sera tenu de se rendre sur place afin de procéder à une visite détaillée 
et prendre parfaitement connaissance de toutes les caractéristiques, conditions, difficultés et toutes sujétions relatives 
aux lieux et à l’exécution, aux accès et, notamment aux contraintes imposées. 
En aucun cas, il ne pourra arguer de l’imprécision des pièces écrites et des plans. 
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Annexe 1 : Projet UniversCity 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Observatoire de la Côte d’Azur – Direction Technique 
CS 34229 – 06304 NICE CEDEX 4 – Tél. : 04 92 00 39 56 – Fax : 04 92 00 31 18 

C.C.T.P. Construction d’un bâtiment d’observation – Projet UniversCity 
Mars 2018     
    Page 12/12 

 

Annexe 2 : Schéma de l’ensemble isolé dalle /pilier 
 
 

 
 
 

Hauteur du pilier supérieur ou égale à 3 m supportant une charge de 750 kg, l’ensemble sera isolé 
du reste de la maçonnerie. La forme cylindrique est donnée à titre indicatif, le pilier peut être de 
section carrée. 

≥ 3 m

 
+/- 0.00 Bf 


